

横浜市立大学附属病院新型コロナ対策排気設備工事
に関する質問と回答

令和3年2月24日

公立大学法人横浜市立大学附属病院

横浜市立大学附属病院新型コロナ対策排気設備工事
に関する質問と回答

番号	質問事項	回答
1	送風機、フィルターボックス(HEPA内蔵)、動力盤の納期について、コロナ禍の現状を考慮すると3月31日の工期では厳しい様に思われますが、状況により工期の延長は可能でしょうか。ご指示ください。	設計書のとおり、令和3年3月31日に完成するよう施工をお願いいたします。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		