
令和4年11月24日（木 ）

公立大学法人横浜市立大学附属病院

横浜市立大学附属病院各病棟4床室個室化工事（6室）
に関する質問と回答



番号 質問事項 回答

5
建具及び諸設備機器は、社会情勢により、相当期間の納期
を要します。代替品使用等で対応させて頂いてよろしいで
しょうか。

仕様外の代替品については別途協議の上
使用を認めますが、後日仕様書を満たす機
器に交換することを見込んでください。

3
建築内訳書-6のライニングは下地 LGS、P.B.ケイカル板、甲
板共と考えてよろしいでしょうか。

その通りです。

4
建築内訳-4、金属製建具工事で、建具面ダイノックシート貼
りとありますが、病室内側のみでよろしいでしょうか。

両面とします。

横浜市立大学附属病院各病棟4床室個室化工事（6室）
に関する質問と回答

1
入札説明書・現場説明書には、工期は令和5年3月31日と明
示されていますが、設計図、意匠-1には工事期間6か月とあ
ります。どちらが正でしょうか。

入札説明書を正とします。

2
建築内訳書-6のメラミン化粧板850×1100は個室手洗器前と
考え、ライニング、上部甲板も含めるのでしょうか。

意匠-32図（新設F01）を参考にしてくださ
い。


