

# 質問回答書

令和3年5月25日

入札参加業者各位

公立大学法人 横浜市立大学

## 件名:【特定調達契約】Learning Management System(LMS)構築に係る委託

上記件名にかかる契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当: 公立大学法人横浜市立大学  
教育推進課教務担当  
電話: 045-787-2042

No.	質問	回答
1	仕様書39ページ「6.スケジュール」のスケジュール表に記載されている緑の塗りつぶしの「運用」ですが、この期間は大学様によるテスト運用を想定されておりますでしょうか。	スケジュール表に記載されている「運用」は、一部利用可能な機能から、順次、運用の開始を想定しています。本格的な運用は令和4年4月1日となりますので、「テスト運用」という理解で問題ありません。
2	仕様書39ページ「6.スケジュール」の運用期間がテスト運用の場合、ポータル/LMS/ポータルフォリオの本運用は、令和4年4月1日の想定でよろしいでしょうか。	質問事項1のとおり、本格的な運用開始は、令和4年4月1日となります。
3	仕様書39ページ「6.スケジュール」に“6.1. 以下の日程で運用を開始できるよう、各システムの導入スケジュールを提示すること。”と記載がありますが、契約後に提示する想定でよろしいでしょうか。	契約後に、必ず提示してください。
4	仕様書39ページ「6.スケジュール」のスケジュール表に記載されているポータル/LMSの開始時期が5月となっておりますが開札が6月のため、準備・構築の開始を令和3年6月、運用の開始を令和4年1月という想定でよろしいでしょうか。	質問のとおり、スケジュール表に記載されている準備・構築の開始は、開札の令和3年6月～。テスト運用開始は、令和4年1月～となります。
5	仕様書7ページの3.1.3.1と3.1.3.2に記載されている各種データのサンプルデータをご提示いただけますでしょうか。	契約後、協議の上、サンプルデータを提供します。
6	委託契約約款及び個人情報取扱特記事項について変更は可能でしょうか。	委託契約約款及び個人情報取扱特記事項の変更はできません。
7		以上
8		
9		
10		