
入札参加業者各位
公立大学法人横浜市立大学

　上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当

メール

以上

７８７-２０１５電話

 「設計書」の「共通仮設費」「現場管理費」算出
に必要な「Ｔ ：工期（か月）」
を御教示ください。

「T:工期（か月）」は5.2か月です。

<質問３> <回答３>

「設計書」の金額根拠となる刊行物等は、何月号
を使用されていますでしょうか。

「設計書」の金額根拠となる刊行物等は、令和４
年７月号です。

「設計書」の積上げに使用されている複合単価や
労務歩掛等の根拠となる積算基準は、「公共建築
工事積算基準」及び「公共建築工事積算基準等資
料」と考えてよろしいでしょうか。
また、上記の場合、改修工事の執務状態による積
算上区分、「全館無人改修」「執務並行改修」の
どちらで単価計上されているでしょうか。

「設計書」の積上げに使用されている複合単価や
労務歩掛等の根拠となる積算基準は、「公共建築
工事積算基準」及び「公共建築工事積算基準等資
料」です。また、改修工事の執務状態による積算
上区分は、「全館無人改修」で単価計上していま
す。

<質問１> <回答１>

<質問２> <回答２>

質問回答書

質問 回答

件 名 ： 本校舎東棟教室・講師控室他系統エアコン更新工事

 令和４年１０月１１日
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